

Informacja z otwarcia ofert

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IN.272.2.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 oraz Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT – etap II i etap III - realizowane w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiat Sanocki przedstawia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć (kwoty brutto):

Część 1 – 402 625,17 zł. Część 2 – 571 727,75 zł.

Lp.	Nazwa Wykonawcy		Część 1	Część 2	Warunki płatności
1	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków	Cena	345 000,00	495 000,00	przelew – 30 dni
		Okres gwarancji	5 lat	5 lat	przelew – 30 dni
		Termin wykonania	28.10.2019 r.	28.10.2019 r.	przelew – 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35 37-500 Jarosław	Cena	991 872,00 zł	1 487 808,00	przelew – 30 dni
		Okres gwarancji	5 lat	5	przelew – 30 dni
		Termin wykonania	28.10.2019 r.	28.10.2019 r.	przelew – 30 dni
3	Geokart – International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 33 35-113 Rzeszów	Cena	472 230,00	447 720,00	przelew – 30 dni
		Okres gwarancji	5 lat	5 lat	przelew – 30 dni
		Termin wykonania	28.10.2019 r.	28.10.2019 r.	przelew – 30 dni
4	EXIGEO Dominik Nowak ul. Gallusa 12 40-594 Katowice	Cena	356 671,71	479 671,71	przelew – 30 dni
		Okres gwarancji	5 lat	5 lat	przelew – 30 dni
		Termin wykonania	28.10.2019 r.	28.10.2019 r.	przelew – 30 dni

5	OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1 35-328 Rzeszów	Cena	540 437,40	705 774,00	przelew – 30 dni
		Okres gwarancji	5 lat	5 lat	przelew – 30 dni
		Termin wykonania	28.10.2019 r.	28.10.2019 r.	przelew – 30 dni